

**Grobkostenschätzung Glasfaserausbau FTTB**  
**Gemeinde Schemmerhofen, Grobkostenschätzung für PoP-Standorte im Projekt Bundesförderung**

	Menge gemessen inkl. 5% (l/m)	Einheitspreis inkl. BNK (€/l/m netto)	Tiefbaupreis (€/l/m netto)	Materialpreis (€/l/m netto)	Bauneben- kosten (BNK)	Gesamtkosten (€ netto)	
<b>Mini-PoP (MFG 18): 1 Gehäuse</b> inkl. Stromanschluss, Erdung, ODFs, einkalkulierte Anzahl an Spleißen: 180 Stück	/	/	/	/	/	35.685,00 €	
<b>PoP (3x3m): 3 Gehäuse</b> inkl. Stromanschluss, Erdung, ODFs, einkalkulierte Anzahl an Spleißen: 754 Stück	/	/	/	/	/	200.045,89 €	
<b>Maxi-PoP (3x6m): 1 Gehäuse</b> inkl. Stromanschluss, Erdung, ODFs, einkalkulierte Anzahl an Spleißen: 266 Stück	/	/	/	/	/	89.074,69 €	
<b>Nicht zuwendungsfähige Kosten</b> (Planungsleistungen HOAI Leistungsphase 1-3)	/	/	/	/	/	5.324,68 €	
							<b>Fördersumme (€)</b>
<b>förderfähige Gesamtkosten netto</b>						324.805,58 €	
<b>Gesamtkosten</b> (inkl. nicht zuwendungsfähiger Kosten) <b>netto</b>						330.130,26 €	
<b>Gesamtkosten</b> (inkl. nicht zuwendungsfähiger Kosten) <b>brutto</b>						392.855,01 €	
<b>Pachtprognose im Betrachtungszeitraum</b>						0,00 €	
<b>förderfähige Deckungslücke</b>						386.518,64 €	
<b>Förderung gemäß Bundesförderung bis zu</b> (50% brutto)							193.259,00 €
<b>Förderung (Co-Finanzierung Land BaWü) bis zu</b> (40% Co-Finanzierung)							154.607,00 €
<b>Gesamtsumme Förderung</b> (auf förderfähige Kosten) (Bund + Land)							<b>347.866,00 €</b>
<b>Eigenanteil</b> (vor Abzug der Pachteinnahmen)							44.989,01 €
<b>Eigenanteil</b> (nach Abzug der Pachteinnahmen)							44.989,01 €

Westhausen, den 15.12.2020  
 Ingenieurbüro GEO DATA GmbH

Grobkostenschätzung bezogen auf den Konzeptstand vom 15.12.2020.

**Die Kosten für PoP-Standorte (FTTB-Ausbau) sind stark abhängig von der tatsächlichen Anschluss- bzw. Faserzahl und können im weiteren Projektverlauf von den angenommenen Werten abweichen.**

Basis der Einheitspreise ist eine Preisdatenbank, welcher Mittelpreise vergangener Submissionen zugrunde liegen. Sofern nicht anders gekennzeichnet, handelt es sich um durchschnittliche Mittelpreise des jeweiligen Vorjahres. ACHTUNG: durch die derzeitige Auslastungssituation im Tiefbaubereich können marktbedingte Mehrkosten auftreten. Ebenso ist zu beachten, dass der Zeitpunkt der Ausschreibung/Vergabe maßgeblichen Einfluss auf die voraussichtlich zu erzielenden Ausschreibungsergebnisse hat (Saisonalität).

Die Fördersummen werden auf volle Euro abgerundet (Vorgehen des Bundes und Landes).